附件：

湘潭市河西片区（唐兴桥流域、大埠桥片区）地下管线升级改造及进水浓度提升建设项目建设内容总表
	序号
	项目类型
	子项名称
	项目建设内容

	1
	撇清水
	迎宾中路与宝庆路交叉口渠水渗漏改造工程
	新增HDPE缠绕结构壁管16m，检查井3座，管道进行清淤.

	2
	撇清水
	长城二级渠截污管道修复工程
	新增HDPE缠绕结构壁管135m，UPVC管384m，检查井45座，管道及渠道进行清淤.

	3
	撇清水
	长城一级渠（新湘路－砂子岭）暗渠内污水管道修复工程
	新增HDPE缠绕结构壁管264m，UPVC管150m，检查井45座，管道及渠道进行清淤

	4
	撇清水
	唐兴桥流域市政排水管道雨污混错接改造及清淤修复工程（二期）
	（1）南岭路南盘岭标准化农贸生鲜超市、邮电小区、湘潭市物资资源开发公司等污水管道改造：新增HDPE缠绕结构壁管414m，顶管193m，检查井10座，管道进行清洗.

（2）迎宾西路污水管道改造：新增顶管455m，检查井10座，管道进行清淤及清洗.

（3）宾湖路雨污分流改造：新增HDPE缠绕结构壁管142m，检查井10座，管道进行清洗.

（4）江麓西干渠（北二环至韶山路）清淤：新增HDPE缠绕结构壁管200m，UPVC管288m，检查井18座，管道及渠道进行清淤，截污管修复.

（5）潭邵路混错接改造：新增HDPE缠绕结构壁管780m，钢筋混凝土管418m，检查井85座，雨水口2个，检查井进行修复.

（6）湘衡路混错接改造：新增HDPE缠绕结构壁管100m，钢筋混凝土管279m，检查井9座，管道进行清淤.

（7）新湘路（北二环以北段）混错接改造：新增HDPE缠绕结构壁管1900m，检查井11座，雨水口1个，管道进行清淤.

（8）北二环（新湘路以西段）及西二环混错接改造工程：新增HDPE缠绕结构壁管100m，钢筋混凝土管550m，顶管240m，检查井4座，管道进行清淤.

（9）唐兴桥流域其他混错接改造.

	5
	挤外水
	大埠桥流域（建设路以西片区）市政道路雨污分流改造及清淤修复工程（一期）
	朝阳街的排水管道混错接改造，新增HDPE缠绕结构壁管68m，检查井6座，管道进行清淤.

	6
	挤外水
	大埠桥流域（建设路以东，韶山路以北片区）市政道路雨污分流改造及清淤修复工程（一期）
	文星门路的排水管道混错接改造，新增HDPE缠绕结构壁管638m，钢筋混凝土管25m，顶管106m，检查井36座，UPVC管40m，管道进行清洗.

	7
	挤外水
	大埠桥流域（建设路以东，韶山路以南片区）市政道路雨污分流改造及清淤修复工程（一期）
	（1）小东门西路雨污分流改造及清淤修复工程：新增HDPE缠绕结构壁管590m，检查井20座，管道进行清淤.

（2）湖园路雨污分流改造工程及清淤修复工程：新增HDPE缠绕结构壁管652m，检查井32座，管道进行清淤.

（3）南步街雨污分流改造工程及清淤修复工程：新增HDPE缠绕结构壁管405m，UPVC管17m，检查井22座，跌水井5座，管道进行清淤.

（4）河西沿江路雨污混错接改造工程及清淤修复工程：新增HDPE缠绕结构壁管325m，钢筋混凝土管8m，检查井28座，管道进行清淤及修复.

（5）小东门东路雨污混错接改造工程及清淤修复工程：新增HDPE缠绕结构壁管85m，检查井4座，管道进行清洗.

	8
	收污水
	河西沿江路污水主干管（大埠桥排渍泵站处）封闭连通改造工程
	新增钢筋混凝土管55m，顶管86m，钢筋混凝土管排水箱涵5m，闸门井的新建及拆除1座，门字排出口1座.




